



מועצה מקומית
בית אל
2 ינואר 2024

י"ב באלול תשפ"ד

15 בספטמבר 2024

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 06/2024 למתן שירותי איסוף, פינוי והובלת פסולת

מרחבי המועצה המקומית בית אל

מענה	שאלה	סעיף	עמ'	מס"ד
הבקשה נדחית עלות שטיפת המוטמנים כמפורט במסמכי המכרז משוקללת בעלות לטון.	עבודות שטיפת כלי אצירה הינן עבודות שאינן נוגעות לאיסוף ופינוי הפסולת ועסקינן בעבודות נפרדות אשר נדרשות באמצעים נפרדים (מתקן שטיפה, ביובית וכיוצ"ב). על כן מבוקש כי ככל שהמועצה תבקש לבצע הליכי שטיפת כלי אצירה האמור יהיה בתמורה נוספת.	2.1.3.1	5	1
מובהר בזאת כי, אין מדובר במערכות טכנולוגיות מיוחדות לבקרה, אלא מערכת מצלמות כמפורט במפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז.	מבוקש כי ככל שהמועצה מבקש התקנת מערכות בקרה על משאיות העלויות תחולנה על המועצה. אין עסקינן בשירותים הנוגעים לאיסוף פסולת ועל המועצה עפ"י די לפרסם מכרז נפרד לאספקתם. קבלן פינוי פסולת אינו קבלן לאספקת טכנולוגיות בקרה ועל כן אין כל רלוונטיות בין שני השירותים.	2.1.3.4	6	2
הבקשה מתקבלת. מפורט בסעיף 36 למפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז.	הצעת המחיר במכרז הינה לאספקת מנוף להיקף של 4 שעות עבודה. מבוקש להבהיר כי ככל שהמועצה תבקש היקף שעולה על 4 שעות, תחול הצעת המחיר לעניין אספקת משאית ל – 8 שעות עבודה.	2.2.3	6	3



מועצה מקומית
בית אל
2 ינואר 2017

אין שינוי במסמכי המכרז.	יתרה מכך, הצעת המחיר ל – 4 שעות עומדת על מחיר מקסימלי של 2100 ₪ ואילו ליום עבודה בן 8 שעות על היקף של 2900 ₪. כמובן שאין עסקינן בפער הגיוני בין משאית לחצי יום עבודה, ליום שלם ועל המחיר להתעדכן בהתאמה יחסית.			
מובהר בזאת כי, כל שינוי שיעשה יהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, עם זאת, הקבלן יעודכן 30 יום טרם ביצוע השינוי.	שינוי של תוכנית העבודה אינו הליך חד צדדי ונדרש להיות בהתאמה מול הקבלן, בהתראה בת לפחות 30 יום לפני. הקבלן רוכש משאיות ייעודיות למועצה ובמקרה של הפחתה בהיקף האמצעים אין לו היכן לשבצן והן נותרות ללא ניצול. אין האמור סביר בנסיבות העניין. על כן מבוקש כי כל שינוי יאושר על ידי הקבלן ויתן זמן הערכות מספק.	2.4	7	4
אין שינוי במסמכי המכרז.	היקף כלי האצירה המפורטים הינו נרחב ליום עבודה אחד כפי שהמועצה מבקשת לבצע, על כן מבוקש כי ככל שידרשו אמצעים נוספים תשולם לקבלן תמורה נוספת בגינם. כך שבגין איסוף של היקף העולה על 20 טון (יומי) תתווסף משאית ותשולם תמורה בגינה .	2.7.2	7	5



מועצה מקומית
בית אל
2 ינואר 2019

<p>מקובל, מצ"ב נספח 6 מעודכן.</p>	<p>החברה הינה חברה ותיקה המעסיקה היקף של כ- 350 עובדים ומחזיקה צי של כ- 200 משאיות לאיסוף פסולת על סוגיה ומעניקה שירותים להיקף גדול מאוד של רשויות, גופים מוסדיים, ממשלתיים וכן לקוחות פרטיים.</p> <p>לצד עבודות איסוף הפסולת (נשוא המכרז שבנדון) החברה מפעילה אתר לטיפול בפסולת (תחנת מעבר), אשר לאחרונה עברה שדרוג ובנייה בהיקף השקעה של כ-30,000,000 ש"ח, כך שכיום ישנו מפעל מודרני וחדשני, לרבות מערכות שינוע פסולת וכן מערכת ניטור ריחות מתקדמות.</p> <p>מבלי לגרוע האמור בשנת 2022 החברה נרכשה ע"י חברה ציבורית, כך שהיא עומדת בסטנדרטים המחמירים ביותר כפועל יוצא.</p> <p>בשנת 2017 ו-2019 הוגשו נגד החברה כתבי אישום בכל הנוגע להפעלתה של תחנת המעבר (הישנה) שהופעלה על ידה, כאשר סעיפי האישום ברובם נוגעים להפרת תנאי רשיון עסק</p>	4.2.4	12	6
-----------------------------------	--	-------	----	---



מועצה מקומית
בית אל
2 ינואר 2017

	<p>אשר ניתן לה. תיקים אלו הגיעו לסיומם עם הרשעת החברה והטלת קנסות לתשלום, אשר שולמו זה מכבר (וזאת לאחר תיקונים משמעותיים לכתב האישום שהוגש בעניין זה, כך שנותר ממנו רק סעיף אישום אחד בודד).</p> <p>אין בסעיפי האישום המפורטים לעיל כל נגיעה להליכי איסוף ופינוי אשפה ופסולת נשוא המכרז שבנדון ובוודאי בשים לב כי הפסולת אף משונעת לאתר הפסולת "פסגות" כדרך קבע ולא לתחנת מעבר של החברה, ועל כן אין נגיעה ו/או שייכות להרשעת החברה כאמור למהות העבודות נשוא המכרז שבנדון ואין בכוחם להשפיע על טיב ביצוען של העבודות נשוא המכרז על ידי החברה.</p> <p>נוכח האמור, ובשים לב להעדר שייכות כאמור בין העבירות למהות העבודות נשוא המכרז, וכן היות שעסקינן בתיקים ישנים מאוד, שמאז החברה שינתה פניה ושדרגה את כלל המערכות המופעלות על ידה, בכלל זה תחנת המעבר המופעלת על ידה, <u>נבקשכם לראות בדרישת העדר</u></p>		
--	---	--	--



מועצה מקומית
בית אל
2 ינואר 2019

	<p><u>ההרשעות כמבוטלת</u> <u>בעניינה</u>, וזאת נוכח כאמור העדר הרלוונטיות, חלוף הזמן ממועד הגשת כתבי האישום וכן אופייה הנוכחי של החברה (לרבות בעלי המניות בה ומנהליה).</p> <p>אציין כי כיום אין כל הליכים פליליים פתוחים מכל סוג שהוא העומדים לחובת החברה, לרבות מב"דים מכל סוג שהוא והיא עומדת בכלל דרישות החוק והנחיות הרגולטורים במלואם בכל הנוגע לכלל פעילויותיה.</p>			
ערבות הביצוע התעדכנה ל-150,000 ₪	ערבות הביצוע גבוה בצורה לא סבירה, בוודאי שעפ"י ההנחיות לעניין גובה ערבויות ביצוע במכרזים פומביים עפ"י דין, ההיקף צריך לעמוד על סך של 5% מסך השנתי של ביצוע העבודות, לכן מבוקש לעדכן את הערבות לסך של 50,000 ₪.	6.2.1	16	7
אין שינוי במסמכי המכרז.	המחירים המקסימליים המופיעים בסעיף 5.1, פרקים א' ו- ב' הינם גרעוניים. הבקשה: להעלות את מחירי המקסימום ב- 30% לפחות.	מסמך ג' – הצעת המשתתף	24-25	8



מועצה מקומית
בית אל
2 יוני 2019

	בהתאם למפורט בסעיף 9 לעיל, לא ניתן לחתום על התצהיר בנוסחו כמו שהוא.	נספח 6/ג	34	9
ראה מענה להבהרה 2 לעיל.	ראה הבהרה 2 לעיל.	46	49	10
הסעיף ישונה כדלקמן: התקנת האמצעים הטכנולוגיים (מערכת האיתור והן המצלמות) תבוצע על ידי הקבלן בתוך לא יותר מ- 30 ימים ממועד זכייתו של הקבלן במכרז, וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות על ידו.	הדרישה להתקנת מערכות בקרה בתוך 21 יום אינה סבירה שכן אין הדבר בשליטת הקבלן אלא בשליטת גורם שלישי. אילו הרשות הייתה מתקשרת עם הגורם המקצועי הייתה יכולה לקבוע לוחות זמנים כאמור, אך הקבלן לא יכול להתחייב בשמו של ספק חיצוני.	47	49	11
ראה מענה להבהרה 8 לעיל.	ראה הבהרה 8 לעיל.	53	49	12

בברכה,

עודד ספיר

מנהל אגף שפ"ע

מועצה מקומית בית אל