
 

 

 . 1מס'  -07.2025שאלות הבהרה למכרז 

 יש לצרף דף זה חתום ע"י המגיש למסמכי המכרז. 

שאלה / הסתייגות / בקשה   תשובות  

 להבהרה 

מספר  

 סעיף 

מס' המסמך  

במסמכי  

 המכרז

מספר  

עמוד  

בחוברת  

 המכרז

 מס"ד 

 

המכרז הוארך עד לתאריך  

16/2/25 

אני מבקשים לקבל דחייה  

 בשבועיים במועד הגשת המכרז

   1. 

כן, יש להגיש מתקנים רק עם 

 תיק מוצר מוכן ומאושר. 

נבקש לדעת האם נדרש להגיש 

אישור תיק מוצר במעמד הגשת 

או שהעירייה מאפשרת ההצעה  

להגיש אישור תיק מוצר לאחר 

 גמר ההתקנות? 

   2. 

לא מאושר, יש להיצמד  

לחומרים המצוינים במפרטים 

 הטכניים 

נבקש לאשר חומרי גלם  

 חלופיים לקירות  

 HPLאו  HDPEכדוגמת 

   3. 

מאושר, בתנאי שהנ"ל עומד  

בכמויות המופיעות במפרט  

 הטכני. 

נבקש לאשר ביצוע קירות  

בעיצוב שונה  מזה המבוקש  

 במכרז

  32 4. 

לא מאושר לבצע שינויים בנספח  

 הביטוחי 

 

בשורה הרביעית מתבקש  

  7שנים" במקום "  3לרשום "

 שנים". 

  –מסמך י"ד  1

ביטוח  

עבודות  

 קבלניות 

1 5 

מתבקש למחוק את הקטע  

המתחיל בסוף שורה חמישית, 

במילים " )לפי העניין:"  

ומסתיים בשורה השמינית  

לאחר המילים "ומבלי לגרוע 

 מכלליות האמור".  

1   5.1 



 

תיווסף פיסקה שלישית "  

מוסכם כחי תגמולי ביטוח עד 

₪ לאירוע ישולמו   500,000לסך 

 ישירות לפקודת המבוטח". 

2.1   5.2 

מתבקש לבטל. מדובר בכיסוי  

הנכלל בביטוח העבודות  

 הקבלניות 

2.4-2.5   5.3 

בשורה השניה לאחר המילים 

הנובע מסיבה כלשהי, יתווסף 

 ואינו מוחרג לפי תנאי הפוליסה.

2.6.3   5.4 

לאחר במילים "בתום לב" יש 

 להוסיף "על ידי המבוטח". 

2.7  2 5.5 

מכל סיבה, במקום המילים "

 לרבות" יבוא "עקב הפרה של " 

2.9   5.6 

תיווסף סייפא:" בכפוף לאישור 

 המבטח". 

2.11   5.7 

ימים ממועד    7יבוטלו המילים "

 החתימה על הסכם זה".

3   5.8 

בשורה הראשונה במקום  

המילים: "ועל המבוטח לבצע"  

יבוא "על המבוטח לפעול  

 לביצוע" 

5   5.9 

בסוף הפיסקה הראשונה  

יתווסף: "תוך שמירה על  

 האינטרסים של הצדדים". 

8   5.10 

בשורה הראשונה במקום  

 "הנדרשים" יבוא " הסבירים".

12   5.11 

מתבקש לשנות את הגבולות  

 הנדרשים כמפורט להלן:

רכוש סמוך ורכוש שעליו  

 10%עובדים   

כל 

הסיכונים  

עבודות  

 קבלניות 

אישור ביטוח  

 העבודות 

4 5.12 



 

 10%פנוי הרישות  

 5%הוצאות תכנון ופיקוח  

 5%שכ"ט אדריכלים  

 5%רכוש בהעברה ואחסנה  

נזק ישיר מתכנון חומרים  

 10%ועבודה לקויים  

הוצאות להחשת תיקון הנזק  

10% 

 322מתבקש לבטל קוד 

ההרחבה לרעד והחלשת משען  

 מגבול האחריות  20%

 5.13   צד ג'

אחריות   344מתבקש לבטל קוד 

 מעבידים 

  5.14 

,  303, 302מתבקש לבטל קודים 

326   

אחריות  

 מקצועית 

  5.15 

ביטול   ". 30"  יבוא " 60במקום " 

שינוי  

 הפוליסה 

  5.16 

של   DWGנבקשכם לקבל קבצי  התכנית הועלתה לאתר המועצה

 השטח. 

 

   6 

המפרט הטכני הועלה לאתר  

 המועצה 

בסיור הקבלנים שנערך הוסבר 

לגבי קירות טיפס ונאמר לנו  

שנקבל מידות ואפיון חומרים. 

 נבקש לקבל בהקדם. 

   7 

קירות הטיפוס עומדים האם  1498כן, הם עומדים בתקן 

 ? 1498בתקן 

 

   8 



 

לא, אין צורך בהכנה. יהיה  

 עמודי תאורה בנפרד. 

האם עמודי ההצללה דורשים 

 הכנה לתאורה?

 

   9 

כלל עבודות הפיתוח בהיקף  

הפרויקט יבוצעו על ידי המועצה  

 כולל גדר היקפית. 

הרשות תספק גדר לכביש, האם 

 מחסום וכו'? 

   10 

המכרז הוארך עד לתאריך  

16/2/25 

על מנת – מועד הגשת המכרז 

להכין תוכנית העמדה מיטבית 

עבור המועצה, וכן בהמשך  

נבקשכם  –ההבהרה לשאלות  

לדחות את מועד הגשת המכרז 

בשבועיים, וזאת לטובת כל  

 המעורבים בעניין. 

 

   11 

 לעניין הנסיון הנדרש במכרז: 

עונה   ביצוע מתקנים אתגריים

לתנאי של ניסיון בביצוע לפחות  

 עבודות דומות .  3

כמובן במידה ויש עבודות של 

מתקני טיפוס שביצעתם מומלץ  

 לצרף.

 

חברת פטוריז מעוניינת לגשת 

 למכרז הנ"ל. 

 

במסגרת פעילות החברה,  

פטוריז הקימה מס' רב של  

פארקים ברחבי הארץ מהם גם 

 אתגריים. 

 

דורש ניסיון   7סעיף ה' בדף מס' 

עבודות דומות   3בביצוע לפחות 

השנים   3-ובהיקף דומה ב 

 האחרות. 

 

שאלתינו, האם ביצוע מתקנים 

אתגריים נחשב ל"עבודות  

דומות" או שמא דרישתכם  

מתקני טיפוס   מחייבת ביצוע של

   12 



 

עם מס' אחיזות טיפוס כפי  

 שמוזכר במכרז ? 

 

עבודות הפיתוח בפרויקט יבוצעו  

על ידי המועצה )לא כולל ביסוס  

 של המתקנים עצמם(. 

מי דואג לפיתוח קרקע והכנה 

 של השטח למשטח נחיתה? 

   13 

 

 

 

 בברכה,

 מחלקת הנדסה  

 מ.מ בית אל  


